

ALLEGATO 2/C**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA COMPRESI NELLA
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI TRIENNIO 2019 – 2021**

Presenza dei criteri ambientali minimi (CAM)

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero lotto	Oggetto del lotto: Servizi di ingegneria e architettura	CIG
1	Centro-Nord	78377056C5
2	Roma	7837731C38
3	Centro-Sud	7837754F32

GARA N°10/2019

LOTTI E CORRISPETTIVI

Nelle pagine seguenti si riporta il dettaglio delle prestazioni e delle categorie previste per ogni singolo lotto.

Si rappresenta che l'appalto (per ciascuno dei lotti, come di seguito individuati) potrà avere ad oggetto nessuna, una, più o tutte le seguenti prestazioni, senza che l'aggiudicatario possa fare richiesta di ulteriori o differenti compensi rispetto a quelli degli incarichi effettivamente assegnati e perfezionati in base a specifico contratto attuativo:

Lotti e corrispettivi

accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura compresi nella programmazione dei lavori triennio 2019-2021

Lotto n. 1 - Servizi di ingegneria e architettura area geografica Centro-Nord

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica	CPV1 74000000-9	S	536.855,78
Progettazione definitiva	CPV1 74000000-9	S	1.159.577,42
Progettazione esecutiva Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	CPV1 74000000-9	P	676.601,36
Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CPV1 74000000-9	P	3.048.511,99
Importo totale a base di gara			5.421.546,55

Tabella Categorie e tariffe

Incarico del progetto di fattibilità tecnica economica

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	Ie	1,55		QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18	
E21	I/d	1,20	626.600,00		30.349,70
E20	I/c	0,95	5.972.590,88		160.203,64
E08	I/c	0,95			
E04	I/d	1,20			
E09	I/d	1,15			
E10	I/d	1,20			
S03	I/g	0,95	4.391.206,23		130.521,94
IA01	III/a	0,75	796.055,11		30.490,02
IA02	III/b	0,85	2.737.293,28		87.181,71
IA04	III/c	1,30	1.884.857,26	98.108,77	
Somma					536.855,78

Incarico di progettazione definitiva

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	Ie	1,55	728.000,00	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.25, QbII.26	75.327,21
E21	I/d	1,20	626.600,00		52.293,18
E20	I/c	0,95	5.972.590,88		275.950,15
E08	I/c	0,95			
E04	I/d	1,20			
E09	I/d	1,15			
E10	I/d	1,20			
S03	I/g	0,95	4.937.206,23		371.622,68
IA01	III/a	0,75	887.055,11		55.069,06
IA02	III/b	0,85	2.973.893,28		152.385,01
IA04	III/c	1,30	1.884.857,26	176.930,13	
Somma					1.159.577,42

Incarico di progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	Ie	1,55	728.000,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbIII.08, QbIII.11	45.423,68
E21	I/d	1,20	626.600,00		31.433,30
E20	I/c	0,95	5.972.590,88		166.341,66
E08	I/c	0,95			
E04	I/d	1,20			
E09	I/d	1,15			
E10	I/d	1,20			
S03	I/g	0,95	4.937.206,23		168.653,90
IA01	III/a	0,75	887.055,11		37.467,64
IA02	III/b	0,85	2.973.893,28		105.638,33
IA04	III/c	1,30	1.884.857,26	121.642,85	
Somma					676.601,36

Lotti e corrispettivi

accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura compresi nella programmazione dei lavori triennio 2019-2021

Incarico di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	Ie	1,55	728.000,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	73.849,75
E21	I/d	1,20	626.600,00		50.738,61
E20	I/c	0,95	5.972.590,88		277.911,58
E08	I/c	0,95	2.194.375,11		108.880,48
E04	I/d	1,20	2.573.591,33		156.596,54
E09	I/d	1,15	3.582.644,12		218.712,24
E10	I/d	1,20	7.280.000,00		348.211,76
S03	I/g	0,95	15.144.843,64		783.232,37
IA01	III/a	0,75	2.610.924,18		147.202,16
IA02	III/b	0,85	7.839.266,02		391.387,91
IA04	III/c	1,30	6.467.276,03		491.788,59
Somma					3.048.511,99

Lotto n. 2 - Servizi di ingegneria e architettura area geografica Roma

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica	CPV1 74000000-9	S	1.403.148,14
Progettazione definitiva	CPV1 74000000-9	S	3.676.257,98
Progettazione esecutiva Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	CPV1 74000000-9	P	2.227.015,88
Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CPV1 74000000-9	P	3.943.805,78
Importo totale a base di gara			11.250.227,78

Tabella Categorie e tariffe

Incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	I/e	1,55	2.600.000,00	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18	115.224,83
E21	I/d	1,20			201.141,30
E20	I/c	0,95	7.890.480,00		238.308,96
E10	I/d	1,20	7.744.352,00		377.923,39
S03	I/g	0,95	14.001.124,00		73.039,04
IA01	III/a	0,75	2.279.354,40		159.988,01
IA02	III/b	0,85	5.601.320,40		237.522,61
IA04	III/c	1,30	5.470.449,60		
Somma					1.403.148,14

Incarico di progettazione definitiva

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	I/e	1,55	15.852.400,82	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.25, QbII.26	1.028.959,97
E21	I/d	1,20			
E20	I/c	0,95	7.890.480,00		346.468,91
E10	I/d	1,20	7.744.352,00		428.886,95
S03	I/g	0,95	14.001.124,00		948.415,50
IA01	III/a	0,75	3.077.441,40		155.512,14
IA02	III/b	0,85	5.601.320,40		257.359,06
IA04	III/c	1,30	7.386.459,36		510.655,45
Somma					3.676.257,98

Lotti e corrispettivi

accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura compresi nella programmazione dei lavori triennio 2019-2021

Incarico di progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	I/e	1,55	17.230.400,82	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbIII.08, QbIII.11	645.241,13
E21	I/d	1,20			
E20	I/c	0,95	7.890.480,00		209.260,21
E10	I/d	1,20	7.744.352,00		249.332,37
S03	I/g	0,95	15.034.624,00		458.191,13
IA01	III/a	0,75	3.249.941,40		109.095,38
IA02	III/b	0,85	6.049.170,40		192.310,70
IA04	III/c	1,30	7.799.859,36		363.584,96
Somma					2.227.015,88

Incarico di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E22	I/e	1,55	17.230.400,82	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	1.088.405,02
E21	I/d	1,20	2.006.509,00		146.940,95
E20	I/c	0,95	7.890.480,00		351.716,71
E10	I/d	1,20	7.744.352,00		419.754,14
S03	I/g	0,95	15.970.624,00		817.667,41
IA01	III/a	0,75	3.405.941,40		175.910,48
IA02	III/b	0,85	6.454.770,40		320.554,80
IA04	III/c	1,30	8.412.658,90		622.856,27
Somma					3.943.805,78

Lotto n 3 - Servizi di ingegneria e architettura area geografica Centro-sud

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica	CPV1 74000000-9	S	394.284,83
Progettazione definitiva	CPV1 74000000-9	S	2.549.846,64
Progettazione esecutiva Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	CPV1 74000000-9	P	1.479.603,54
Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CPV1 74000000-9	P	3.420.608,34
Importo totale a base di gara			7.844.343,35

Tabella Categorie e tariffe

Incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie l. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E20	I/c	0,95	5.046.340,00	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18	149.659,80
E08	I/c	0,95			
E16	I/d	1,20			
E22	I/e	1,55			
S03	I/g	0,95	3.419.130,00		104.807,69
IA01	III/a	0,75	569.855,00		21.516,05
IA02	III/b	0,85	1.481.623,00		48.752,36
IA04	III/c	1,30	1.367.652,00		69.548,93
Somma					394.284,83

Lotti e corrispettivi

accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura
compresi nella programmazione dei lavori triennio 2019-2021

Incarico di progettazione definitiva

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie I. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E20	I/c	0,95	5.046.340,00	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.25, QbII.26	446.485,46
E08	I/c	0,95			
E16	I/d	1,20	10.660.000,00		340.153,12
E22	I/e	1,55	2.481.229,12		191.181,55
S03	I/g	0,95	13.275.051,84		863.367,70
IA01	III/a	0,75	2.212.508,64		108.151,31
IA02	III/b	0,85	5.752.522,47		249.425,53
IA04	III/c	1,30	5.310.020,74		351.081,97
Somma					2.549.846,64

Incarico di progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie I. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E20	I/c	0,95	5.046.340,00	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbIII.08, QbIII.11	269.536,62
E08	I/c	0,95			
E16	I/d	1,20	10.660.000,00		205.983,12
E22	I/e	1,55	2.481.229,12		116.128,38
S03	I/g	0,95	13.275.051,84		392.575,08
IA01	III/a	0,75	2.212.508,64		74.617,95
IA02	III/b	0,85	5.752.522,47		174.816,95
IA04	III/c	1,30	5.310.020,74		245.945,44
Somma					1.479.603,54

Incarico di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria e ID delle opere (DM 17.6.2016)	Classi e categorie I. 143/49	Grado compl.	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 DM 17.6.2016)	Importo
E20	I/c	0,95	5.245.370,00	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.10, QcI.12	466.408,25
E08	I/c	0,95	4.677.400,00		262.148,85
E16	I/d	1,20	11.895.000,00		435.095,78
E22	I/e	1,55	2.481.229,12		194.699,19
S03	I/g	0,95	17.858.624,34		945.972,47
IA01	III/a	0,75	2.976.437,39		169.265,41
IA02	III/b	0,85	7.738.737,22		396.804,70
IA04	III/c	1,30	7.143.449,74		550.213,69
Somma					3.420.608,34